

契約編號：AEA111006

法務部行政執行署
「行政執行官研究室家具設備採購案」
契約書

立約廠商：力衡室內裝修有限公司

負責人：彭詠佐

統一編號：55858674

地址：臺北市文山區景興路153巷51號

電話：02-29330090

招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：AEA111006
 - 二、招標機關名稱：法務部行政執行署
 - 三、招標機關地址：台北市內湖區康寧路3段51號7樓
 - 四、招標機關聯絡人(或單位)：秘書室鄭惠文秘書
電話：02-26336650#267 傳真：02-26336929
 - 五、招標標的名稱及數量摘要：行政執行官研究室家具設備採購案
 - 六、收受投標文件場所之地址：台北市內湖區康寧路3段51號9樓秘書室收發
 - 七、收受投標文件之截止日期：民國111年8月23日下午5時止。
 - 八、其他事項如附件。
- 招標機關蓋章：（本電子文件已電子簽章）

日期：民國 111 年 8 月 17 日

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 一、投標廠商名稱：力衡室內裝修有限公司
- 二、投標廠商地址：台北市文山區景興路 153 巷 51 號
- 三、投標廠商負責人：彭詠佐
- 四、投標廠商聯絡人：彭詠佐 電話：2933-0090 傳真：2931-3642
- 五、投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：
- 六、**投標總標價：**

新 台 幣	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整
	捌	壹	捌	柒	玖	零	

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

- 七、其他事項如附件。
- 投標廠商章及負責人章：



日期：中華民國 111 年 8 月 23 日

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

一、契約編號：AEA111006

二、決標標的名稱及數量摘要：行政執行官研究室家具設備採購案


三、履約期限：廠商應於決標日次日起 45 日曆天內，將採購標的送達機關指定之處所定位並安裝測試完畢且符合契約規定。

四、契約金額：

新 台 幣	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整
	柒	捌	零	零	零	零	

五、其他事項如附件。

招標機關蓋章：



日期：中華民國 111 年 9 月 5 日

投標標價清單(議價後)

標案名稱：行政執行官研究室家具設備採購案

案號：AEA111006

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：不限。
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：_____
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：力銜室內裝修有限公司
- 八、契約價金受款人地址：台北市文山區景興路153巷51號



項目	標的名稱、規格及型號	數量	單位	單價	本項總價	備註
1	洽談桌椅組(需附桌面玻璃)	2	組	63000	126000	每組含1桌4椅
2	雙人沙發	2	張	47250	94500	含組裝
3	單人沙發	2	張	37800	75600	含組裝
4	大茶几(需附桌面玻璃) (≥長120*寬60*高40cm)	1	張	18900	18900	含組裝
5	小茶几(需附桌面玻璃) (≥長50*寬50*高50cm)	2	張	12600	25200	含組裝
6	訂製大理石檯面收納櫃 (尺寸≥寬180*深60*高90cm)	1	組	111960	111960	含管線銜接
7	訂製大理石檯面洗手台 (尺寸≥寬180*深60*高90cm)	1	組	126500	126500	含水龍頭、洗手槽、給排水接管處理、固定安裝
8	訂製書報櫃 (尺寸≥高180*寬120*深40cm)	1	組	96550	96550	含安裝
9	吊燈(≥寬90*高56cm)	1	組	47250	47250	含安裝
10	藝術掛畫(≥寬60*高60cm)	3	幅	18480	55440	含掛軌
11	歐式復古掛鐘 (≥寬45*高45cm)	1	座	2100	2100	含安裝

總標價：

新 臺 幣	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整
	柒	捌	零	零	零	零	

註：1. 以上報價為新臺幣，含5%營業稅、運費、組裝及管線銜接等費用。

2. 投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

財物採購契約

(111.4.29 版本)

招標機關(以下簡稱機關)法務部行政執行署及得標廠商(以下簡稱廠商)

力衡室內裝修有限公司 雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條 契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：

1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。
4. 契約本文、附件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。

(二)契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

1. 招標文件內之投標須知及契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
3. 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
6. 同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬機關文件者，以對廠商有利者為準；屬廠商文件者，以對機關有利者為準。
7. 本契約之附件與本契約內之廠商文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對機關較有利者外，其歧異部分無效。
8. 招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。

(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。

(五)契約文字：

1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

- (1)特殊技術或材料之圖文資料。
 - (2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
 - (3)其他經機關認定確有必要者。
2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
 3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。
- (六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。
- (七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
- (八)經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。副本 4 份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條 履約標的

(一)廠商應給付之標的及工作事項：

- 1、履約期限內，廠商應將履約標的送達機關指定處所組裝、定位、測試完成；倘屬機關列帳之舊設備，廠商應交機關保管，不得隨意載走。
- 2、履約期間，為維護同仁上班環境，如有製造大量噪音之工作，廠商須於假日施工。
- 3、配合機關辦理驗收事宜。

(二)機關辦理事項：

- 1、指定窗口配合廠商於履約期間順利履約。
- 2、配合辦理驗收、付款作業。

第三條 契約價金之給付

(一)本契約價金總額新臺幣柒拾捌萬元整。(含稅)

(二)契約價金之給付，得為下列方式：

- 依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂

明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。

第四條 契約價金之調整

- (一) 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難者，得於必要時減價收受。
1. 採減價收受者，按不符項目標的之契約單價____%(由機關視需要於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第98條第2項規定)與不符數量之乘積減價，並處以減價金額____%(由機關視需要於招標時載明；未載明者為20%)之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異之比率計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之；非屬尺寸、工料不符規定者，減價金額得就重量、權重等差異之比率計算之。
 2. 個別項目減價及違約金之合計，以標價清單或詳細價目表該項目所載之複價金額為限。
- (二) 依契約價金總額結算給付者，未列入標價數量清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應，不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以契約變更增加契約價金。
- (三) 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以機關名義申請之許可或執照，由廠商備具文件代為申請者，其需繳納之規費不含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實支付，但已明列項目而含於契約價金者，不在此限。
- (四) 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。
- (五) 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
1. 政府法令之新增或變更。
 2. 稅捐或規費之新增或變更。
 3. 政府公告、公定或管制費率之變更。
- (六) 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
- (七) 廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手

續及費用，由廠商負責。

(八)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，由廠商負擔。

第五條 契約價金之給付條件

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：

1. 驗收後付款：於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關於接到廠商提出請款單據後 15 工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為 30 工作天。
2. 機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，機關應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。
3. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
 - (1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 10%以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。
 - (2)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
 - (3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
 - (4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
 - (5)其他違反法令或契約情形。
4. 本案契約價金不受物價波動影響。
5. 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或未能合意調整方式者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。但人力項目之報價不隨之調低。
6. 廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
7. 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額

部分。招標機關應將國內員工總人數逾 100 人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

8. 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。
9. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：
 - (1) 採購機關之政風單位；
 - (2) 採購機關之上級機關；
 - (3) 法務部廉政署；
 - (4) 採購稽核小組；
 - (5) 採購法主管機關；
 - (6) 行政院主計總處。

(二) 廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，依法免用統一發票者應提出收據。

(三) 廠商請領契約價金時應提出之其他文件為：

■ 保固證明。

■ 契約規定之其他給付憑證文件。

(四) 前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。

(五) 履約標的自中華民國境外輸入，契約允許以不可撤銷信用狀支付外國廠商契約價金，廠商遲延押匯或所提示之文件不符契約或信用狀規定，致機關無法提貨時，不論機關是否辦理擔保提貨，其因此而發生之額外倉租及其他費用，概由廠商負擔。

(六) 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

(七) 分包契約依採購法第 67 條第 2 項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合本條前列各款規定(採購法第 98 條之規定除外)，或與機關另行議定。

(八) 廠商於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，如採按月計酬者，不得低於勞動基準法規定之最低基本工資。

第六條 稅捐

- (一) 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。

- (二)廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由廠商負擔。
- (三)進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

第七條 履約期限

- (一)履約期限：廠商應於決標日次日起 45 日曆天內，將採購標的送達機關指定之處所定位並安裝測試完畢且符合契約規定。
- (二)本契約所稱日(天)數，除已明定為日曆天或工作天者外，以日曆天計算：
 - 1. 以日曆天計算者，所有日數均應計入。
 - 2. 以工作天計算者，下列放假日，均應不計入：
 - (1)星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(6)放假日相互重疊者，不得重複計算。
 - (2)中華民國開國紀念日（1月1日）、和平紀念日（2月28日）、兒童節（4月4日，放假日依「紀念日及節日實施辦法」規定）、勞動節（5月1日）、國慶日（10月10日）。
 - (3)勞動節之補假（依勞動部規定）；軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之採購為限）。
 - (4)農曆除夕及補假、春節及補假、民族掃墓節、端午節、中秋節。
 - (5)行政院人事行政總處公布之調整放假日及補假。
 - (6)全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假日者。
- (三)契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，變更部分之履約期限由雙方視實際需要議定增減之。不受增減項目或數量影響之部分，契約原約定之履約期限不予變更。
- (四)履約期限展延：
 - 1. 履約期限內，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後 3 日內通知機關，並檢具事證，以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計。
 - (1)發生契約規定不可抗力之事故。
 - (2)因天候影響無法施工。
 - (3)機關要求全部或部分暫停履約。

- (4)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
 - (5)機關應辦事項未及時辦妥。
 - (6)由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
 - (7)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
- 2.前日事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。
- (五) 期日：
- 1.履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
 - 2.履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下午下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第八條 履約管理

- (一)與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。受損之一方應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。
- (二)履約標的未經驗收移交機關前，所有已完成之履約標的及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責。其屬經機關已估驗計價者，由廠商賠償。部分業經驗收付款者，其所有權屬機關，禁止轉讓、抵押、出租、任意更換或其他有害所有權行使之行為。
- (三)履約標的未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由機關先行接管。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。
- (四)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。
- (五)前款工作場地設備，指廠商為契約履約之場地或履約地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括履約管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足工作人員生活與工作環境所必

要的條件。

- (六)廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入機關履約場所後由廠商負責保管。非經機關許可，不得擅自運離。
- (七)各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、履約或檢驗者，廠商應依規定辦理。
- (八)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
- (九)契約之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
- (十)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
- (十一)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
- (十二)轉包及分包：
 - 1. 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。
 - 2. 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
 - 3. 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
 - 4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
 - 5. 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
 - 6. 前目轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
 - 7. 廠商應於下列分包部分開始作業前，將分包廠商名單送機關備查(由機關視個案情形於招標時載明；未載明者無)：
 - (1)專業部分：_____。
 - (2)達一定數量或金額之部分_____。
 - (3)進度落後達__%之部分：_____。(未載明落後百分比者不適用)
- (十三)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人

- 口販運防制法、商品標示法、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
- (十四)契約訂有履約標的之原產地者，廠商供應之標的應符合該原產地之規定。
- (十五)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知廠商代為取得，費用詳第4條。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，由廠商負責取得，並由機關提供必要之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人一方之損害，應由造成損害原因之他方負責賠償。
- (十六)廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
- (十七)廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。
- (十八)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。
- (十九)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：
1. 自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由廠商負擔。
 2. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
 3. 通知廠商暫停履約。
- (二十)履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時場所或機關提供之場所內履約，並避免其人員、設備進入其他場所或鄰地。
- (二十一)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商應依與其他廠商協議或機關協調之結果共用場所。
- (二十二)廠商於機關場所履約者，應隨時清除在該場所暨週邊一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、工具及其他設備，以確保該場所之安全及環境整潔，其所需費用概由廠商負責。
- (二十三)採購標的之包裝及運輸方式，契約未訂明者，由廠商擇適當方式為之。包裝及運輸方式不當，致採購標的受損，除得向保險公司求償者外，由廠商負責賠償。
- (二十四)以海空運輸入履約標的：
1. 以 CFR/CPT 或 CIF/CIP 條件簽約者，廠商應依照契約規定負責洽船或洽機裝運。以其他條件簽約者，由機關負責洽船或洽機裝運。
 2. 廠商安排之承運船舶，如因船齡或船級問題而發生之額外保險費，

概由廠商負擔。除另有規定外，財物不得裝於艙面。

(二十五) 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。

第九條 履約標的品管

- (一) 廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
- (二) 機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。
- (三) 契約履約期間如有由機關分段查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經查驗及擅自履約部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責查驗人員隨時辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。
- (四) 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
- (五) 廠商應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
- (六) 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。
- (七) 廠商不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
- (八) 機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
- (九) 機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其減失或損害，由廠商負責。

第十條 保險

- (一) 廠商應本於風險管理自行視需要投保，廠商未辦理保險、保險範圍不足或未能獲得足額理賠者，其損失或損害賠償自行負擔；保險期滿，

- 應予續保，未續保而生之損失或損害賠償者，亦同。
- (二)保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。
 - (三)採購進口財物以 CIF 或 CIP 條件簽約者，廠商應依契約規定條件辦理保險。保險單或保險證明書應於押匯時背書予機關。
 - (四)採購進口財物以 CFR/CPT 或 FOB/FCA 條件簽約者，廠商應於每批貨物裝運前將裝運資料書面通知機關，以便機關辦理保險。廠商如未及時通知，致機關未能辦妥貨物保險因而發生之一切損失或損害，應由廠商負責賠償。
 - (五)前款之書面資料應記載下列資料：招標案號、契約編號、財物名稱、數量、發票總金額、船名或機名(加註航次)、裝貨港口或機場、預定啟運時間、預定到達時間。
 - (六)廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
 - (七)廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
 - (八)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險、勞工職業災害保險者，得以其他商業保險代之。
 - (九)機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。

第十一條 保證金

- (一)保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明)：
 - 廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。
 - 保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。
- (二)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：
 1. 有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款、第 7 款情形之一，依同條第 2 項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
 2. 違反採購法第 65 條規定轉包者，全部保證金。
 3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
 4. 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
 5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金

扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

6. 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
 7. 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
 8. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
 9. 其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
- (三)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。
- (四)廠商如有第3款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
- (五)保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第2款至第4款之規定。
- (六)廠商未依契約約定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息__%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依機關撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之利息（於非可歸責廠商之事由之情形，免加計利息），隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。
- (七)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。
- (八)保證金之發還，依下列原則處理：
1. 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
 2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人；以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。
 3. 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
 4. 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
 5. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
- (九)保證書狀有效期之延長：

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

- (十)保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，履約及賠償連帶保證廠商（以下簡稱連帶保證廠商）之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以 2 契約為限。
- (十一)連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。
- (十二)廠商為優良廠商或押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商而減收保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。

第十二條 驗收

- (一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或減失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
- (二)驗收程序：廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起 7 日內會同廠商辦理驗收，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約，並做成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加驗收者，不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗收，該延誤期間不計預期違約金；廠商因增加之必要費用，由機關負擔。
- (三)查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。
- (四)履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。
- (五)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。

- (六)廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於_____日內（機關未填列者，由主驗人定之）改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者依第 14 條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
- (七)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾 2 次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：
1. 自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。
 2. 終止或解除契約或減少契約價金。
- (九)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條 保固

- (一)保固期：本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固 1 年。
- (二)本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。但屬第 14 條第 5 款所載不可抗力或不可歸責於廠商之事由所致者，不在此限。
- (三)保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商之事由所致瑕疵者，由機關負擔改正費用。
- (四)保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致全部無法使用時，該無法使用之期間不計入保固期；致部分採購標的無法使用者，該部分採購標的無法使用之期間不計入保固期，並由機關通知廠商。
- (五)為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致，廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用。
- (六)瑕疵改正後 30 日內，如機關認為可能影響本履約標的任何部分之功能與效益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。
- (七)機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固事項。
- (八)保固期滿且無待決事項後 30 日內，機關得應廠商要求簽發一份保固期滿通知書予廠商，載明廠商完成保固責任之日期。

第十四條 遲延履約

- (一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日曆天數，每日依契約價金總額__%（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1%）計算逾期違約金。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。
1. 廠商如未依照契約所定履約期限完成履約標的之供應，自該期限之次日起算逾期日數。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者（不以機關已有使用事實為限，亦即機關可得使用之狀態），按未完成履約部分之契約價金，每日依其__%（由機關於招標時載明比率；未載明者，為3%，但以每日依契約價金總額計算之數額為上限）計算逾期違約金。
 2. 初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數：
 - (1)履約期限之次日起，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日數。
 - (2)契約或主驗人指定之限期改正日數（機關得於招標時刪除此部分文字）。
- (二)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。
- (三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
- (四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明，但不高於20%；未載明者，為20%）為上限，且不計入第15條第10款之賠償責任上限金額內。
- (五)因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，廠商得依第7條第4款規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
 2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、颶風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
 3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
 4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
 5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
 6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
 8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
 9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
 10. 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
 11. 政府法令之新增或變更。
 12. 我國或外國政府之行為。
 13. 其他經機關認定確屬不可抗力者。
- (六) 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
- (七) 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
- (八) 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成履約使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成履約使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
 2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
 3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成履約使用或移交部分之金額計算之。
 4. 分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。
- (九) 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成履約後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
 2. 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
 3. 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
 4. 分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。
- (十) 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
- (十一) 本條所稱「契約價金總額」為原契約總金額。有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金

額)。

第十五條 權利及責任

- (一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。
- (二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。
- (三)廠商履約結果涉及智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密、植物品種權等）者：機關取得全部權利。
- (四)訂約機關為政府機關者，以政府機關所屬公法人為權利義務主體。
- (五)廠商保證對於其受雇人或受聘人職務上完成之著作，依著作權法第 11 條第 1 項但書及第 12 條規定，與其受雇人或受聘人約定以廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。惟此一約定僅止於廠商與其受雇人或受聘人間。廠商與機關間之權利及責任，仍以本契約為準。
- (六)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。
- (七)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
- (八)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
- (九)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
- (十)因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。
 1. 損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。

■但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由機關於招標時勾選）。
 2. 除第 14 條規定之逾期違約金外，損害賠償金額上限為：契約價金總額之 2 倍。
 3. 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠

償，不受賠償金額上限之限制。

- (十一)連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。
- (十二)連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該連帶保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。
- (十三)廠商與其連帶保證廠商如有債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十六條 契約變更及轉讓

- (一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於__天(由機關於招標時載明；未載明者，為 10 天)內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第 46 條第 1 項之規定。
契約原有項目，因機關要求契約變更，如變更之部分，其價格或履約條件改變，得就該等變更之部分另行議價。新增工作中如包括原有契約項目，經廠商舉證依原單價履約顯失公平者，亦同。
- (二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
- (三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。
- (四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。
 1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
 2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
 3. 較契約原標示者更優或對機關更有利。
 4. 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定。屬前段第三目情形，而有增加經費之必要，其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，得不受前段序文但書限制。

- (五)廠商提出前款第1目、第2目或第4目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起__天（由機關於招標時載明；未載明者，為10天）內。但必須補正資料者，以補正資料送達之次日起__天（由機關於招標時載明；未載明者，為10天）內為之。因可歸責於機關之事由逾期未核定者，得依第7條第5款申請延長履約期限。
- (六)廠商依前款請求契約變更，應自行衡酌預定履約時程，考量檢(查、試)驗所需時間及機關受理申請審查及核定期程後再行適時提出，並於接獲機關書面同意後，始得依同意變更情形施作。除因機關逾期未核定外，不得以資料送審為由，提出延長履約期限之申請。
- (七)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
- (八)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。
廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：
1. 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；
2. 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

第十七條 契約終止解除及暫停執行

- (一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：
1. 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。
 2. 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
 3. 違反不得轉包之規定者。
 4. 廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
 5. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，有下列情形者（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第1選項）：
■履約進度落後10%以上，且日數達十日以上。

百分比之計算方式：

- (1)屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂

有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。

(2)屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。

6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
 7. 擅自減省工料情節重大者。
 8. 無正當理由而不履行契約者。
 9. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
 10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
 11. 廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
 12. 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
 13. 違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。
- (二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。
- (三)契約經依第 1 款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。
- (四)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並與廠商協議補償廠商因此所生之損失。但不包含所失利益。
- (五)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：
1. 繼續予以完成，依契約價金給付。
 2. 停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
- (六)非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前 2 款規定。
- (七)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
- (八)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行：
1. 致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 5 款規定，申請展延履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由機關負擔。

2. 暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 2 個月）者，機關應先支付已依機關指示由機關取得所有權之履約標的之價金。

3. 暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於機關之情形無法開始履約者，亦同。

(九)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形：

1. 廠商得向機關請求加計年息__%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依機關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。

2. 廠商得於通知機關__個月後（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 1 個月）暫停或減緩履約進度、依第 7 條第 5 款規定，申請展延履約期限；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。

3. 延遲付款達__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 3 個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十)除契約另有約定外，履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十一)因契約規定不可抗力之事由，致全部契約暫停執行，暫停執行期間持續逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 3 個月）或累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。。

(十二)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，並將 2 倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。

(十三)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第十八條 爭議處理

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下

列方式處理之：

1. 依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。
2. 經契約雙方同意並訂立仲裁協議書後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
3. 依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。
4. 提起民事訴訟。
5. 依其他法律申(聲)請調解。
6. 契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。
7. 依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依前款第 2 目提付仲裁者，約定如下：

1. 由機關於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，由機關指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。
2. 仲裁人之選定：
 - (1)當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起 14 日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出 10 位以上(含本數)之名單，交予對方。
 - (2)當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 14 日內，自該名單內選出 1 位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。
 - (3)當事人之一方未依(1)提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定 1 位仲裁人。
 - (4)當事人之一方未依(2)自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請■法院代為自該名單內選定 1 位仲裁人。
3. 主任仲裁人之選定：
 - (1)二位仲裁人經選定之次日起 30 日內，由■雙方共推第三仲裁人為主任仲裁人。
 - (2)未能依(1)共推主任仲裁人者，當事人得聲請■法院為之選定。
4. 以■機關所在地為仲裁地。
5. 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。
6. 仲裁程序應使用■國語及中文正體字。
7. 機關不同意仲裁庭適用衡平原則為判斷。
8. 仲裁判斷書應記載事實及理由。

(三)依第 1 款第 6 目成立爭議處理小組者，約定如下：

1. 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。
2. 爭議處理小組委員之選定：
 - (1) 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起 10 日內，各自提出 5 位以上(含本數)之名單，交予對方。
 - (2) 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 10 日內，自該名單內選出 1 位作為委員。
 - (3) 當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
 - (4) 當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
3. 爭議處理小組召集委員之選定：
 - (1) 二位委員經選定之次日起 10 日內，由雙方或雙方選定之委員自前目(1)名單中共推 1 人作為召集委員。
 - (2) 未能依(1)共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。
4. 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起 14 日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。
5. 爭議處理小組會議：
 - (1) 召集委員應於收受協調請求之次日起 30 日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。
 - (2) 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。
 - (3) 小組應於收受協調請求之次日起 90 日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。
6. 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第 2 目、第 3 目辦理。
7. 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。
8. 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第 5 目或當事人協

議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後 14 日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第 1 款所定其他方式辦理。

9. 爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。

10. 本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。

(四) 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，地址：110 台北市信義區松仁路 3 號 9 樓。電話：02-87897530；傳真：02-87897514。

(五) 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(六) 本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條 其他

(一) 廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。

(二) 廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

(三) 廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四) 機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五) 機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(六) 依據「政治獻金法」第 7 條規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且在履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。

(七) 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

列印時間：111/09/02 18:20:10

決標公告

公告日: 111/08/30

機關資料	機關代碼	3.11.93
	機關名稱	法務部行政執行署
	單位名稱	法務部行政執行署
	機關地址	114 臺北市 內湖區 康寧路3段51號7樓
	聯絡人	鄭惠文
	聯絡電話	(02) 26336650 # 267
	傳真號碼	(02) 26336929
	電子郵件信箱	s3216@mail.moj.gov.tw

已公告資料	標案案號	AEA111006
	招標方式	公開取得報價單或企劃書
	決標方式	參考最有利標精神
	新增公告傳輸次數	01
	是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否
	標案名稱	行政執行官研究室家具設備採購案
	決標資料類別	決標公告
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否複數決標	否
	是否共同投標	否
	是否依據採購法第99條	否
	標的分類	<財物類> 381 傢具
是否屬統包	否	

是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
開標時間	111/08/24 10:00
原公告日期	111/08/17 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
採購金額	820,000元 捌拾貳萬元
採購金額級距	未達公告金額
辦理方式	自辦
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
預算金額是否公開	是
預算金額	820,000元 捌拾貳萬元
是否訂有底價	是
是否受機關補助	否
履約地點	臺北市(非原住民地區)
履約地點(含地區)	臺北市 - 內湖區
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場	否
履約標的是否包含環境保護產品	否
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本	財物類財物採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 是
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標	否

投標廠商	投標廠商家數	1
	投標廠商1	
	廠商代碼	55858674
	廠商名稱	力衡室內裝修有限公司
	是否得標	是
	組織型態	公司登記
	廠商業別	其他
	廠商地址	116 臺北市 文山區 景興路153巷51號
	廠商電話	(02) 29330090
	決標金額	780,000元 柒拾捌萬元
	得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))
	是否為中小企業	是
	是否為原住民個人或政府立案之原住民團體	否 預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額：0元
	履約起迄日期	111/08/26 - 111/10/09
雇用員工總人數是否超過100人	否	

決標品項	決標品項數	1
	第1品項	
	品項名稱	行政執行官研究室家具設備採購案
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否
	得標廠商1	
	得標廠商	力衡室內裝修有限公司
	預估需求數量	1
	得標廠商原始投標金額	818,790元 捌拾壹萬捌仟柒佰玖拾元
	決標金額	780,000元 柒拾捌萬元

底價金額	780,000元 柒拾捌萬元
標比 大於等於 99%之理由	廠商書面表示減至底價
標比	100.0%
原產地國別	原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan)) 原產地國別 780,000元 得標金額 柒拾捌萬元

決 標 資 料	決標公告序號	001
	決標日期	111/08/25
	決標公告日期	111/08/30
	契約編號	AEA111006
	是否刊登公報	是
	是否依據採購法第11 條之1，成立採購工 作及審查小組	否
	底價金額	780,000元 柒拾捌萬元
	底價金額是否公開	是
	總決標金額	780,000元 柒拾捌萬元
	決標金額是否係依預 估條件估算之預估金 額	否
	總決標金額是否公開	是
	契約是否訂有依物價 指數調整價金規定	否，招標文件未訂物價指數調整條款
	未列物價調整規定說 明	財物案
	履約執行機關	機關代碼：3.11.93 機關名稱：法務部行政執行署
	附加說明	

法務部行政執行署開標/審標紀錄

時間：111年8月24日上午10時0分

地點：本署6樓大會議室

案號	AEA111006		開標次別	第1次		
標的名稱及數量摘要	行政執行官研究室家具設備採購案		招標方式	參考最有利標精神		
公告日期	111.08.17		上網日期	111.08.16		
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第1次比減價格後之標價	第2次比減價格後之標價	第3次比減價格後之標價	
力衡室內裝修有限公司	\$818,790					
以下空白						
審標結果	本案投標廠商計有力衡室內裝修有限公司1家，開標前合格投標廠商計有1家，審標結果該廠商應備文件符合招標文件規定。					
決標原則、得標廠商及決標金額	無 (起底價決標時須另註明起底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)			得標廠商代表簽名(或蓋章) (不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)		
開標/審標過程	本案於111年8月24日上午10時假本署6樓大會議室開標，開標前，經查察該投標廠商無採購法第103條拒絕往來之情形，並經審查廠商應備文件後，符合招標文件規定，並於同日上午10時25分進行評審。					
異議或申訴事件	無。 (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)					
備註	以上投標廠商，經查無採購法第103條規定拒絕往來情形。					
記錄	鄭喜文 (簽章)		監辦人員	陳儀芝 黃正賢 (簽章)		
會辦人員	楊世錫 吳美華 (簽章)		主持人	吳義聰 (簽章)		

法 務 部 行 政 執 行 署
 「 行 政 執 行 官 研 究 室 家 具 設 備 採 購 案 」
 開 標 會 議 簽 到 單

一、時間：中華民國 111 年 8 月 24 日上午 10 時

二、地點：本署 6 樓大會議室

三、主持人：吳副署長義聰

記錄：鄭惠文

四、出、列席人員簽名：

列 席 人 員	簽 名
需求單位：秘書室財管人員	楊世金
監辦單位：政風室	陳義聰
監辦單位：會計室	黃昭賢
採購單位：秘書室	吳美華
以 下 空 白	

拒絕往來廠商查詢

以廠商資料查詢拒絕往來廠商名單，查詢結果如下：

查詢特定條件為	
廠商代碼：55858674	
(力衡室內裝修有限公司)	
廠商現況：01-核准設立	
廠商名稱：力衡	資料取得時間：111/08/24 08:43

項次	廠商代碼	廠商名稱	負責人姓名	工廠隸屬之事業主體統一編號及名稱	備註	機關名稱	生效日	截止日
無符合條件資料								

鄭喜子
吳美華
楊代山

法務部行政執行署「行政執行官研究室家具設備採購案」採購評審小組評審會議紀錄

壹、會議時間：111年8月24日（星期三）上午10時25分

貳、會議地點：本署6樓大會議室

參、主持人：吳召集人義聰

紀錄：鄭惠文

肆、評審小組組成：共計5人。

伍、出席委員：鍾委員志正、吳委員美華、李委員苑芬、施委員淑琴

陸、請假委員：無

柒、列席人員：無

捌、評審方式：採總評分法評定最優勝廠商。

玖、投標廠商家數及名稱：投標廠商1家且其資格及評審項目以外資料經審查合格，廠商名稱為力衡室內裝修有限公司。

拾、召集人致詞：本案在場委員出席人數為5人，已達法定開會人數（1/2以上出席），各位委員若無其他意見，現在就請投標廠商進行簡報。

拾壹、報告事項：採購單位就本案需求內容及廠商評審事宜報告（略）。

拾貳、評審結果：

一、經評審小組就各評審項目及受評廠商資料逐項討論後，綜合評審結果詳評審總表（如附件）。

二、經各委員依據本採購案評分表評定參與評審廠商分數，並將各委員評分結果填列於評審總表，力衡室內裝修有限公司總評分為405.5分，平均總評分為81.1分，名次為第1。

三、經召集人詢問各出席委員，均認為不同委員之評審結果無明顯差異情形。

四、決議：本案評審採總評分法，力衡室內裝修有限公司之平均總評分為81.1分，達75分以上，且其標價合理，無浪費公帑情形，經出席委員過半數評定為最有利標。

拾參、委員是否有不同意見：無。

拾肆、散會（上午11時10分）。

紀錄：鄭惠文

主席：吳義聰

法務部行政執行署

採購案件投標廠商應備文件審查表

(證件及其他相關文件請依表列順序排放並將本表置於首頁)

標案名稱	行政執行官研究室家具設備採購案	廠商代號	01
------	-----------------	------	----

標封內應附之文件	合格	不合格	不合格原因
一、廠商登記或設立之證明影本：凡合法設立營業，且未受停權處分並能提供本案標之之廠商均可參與投標。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。	✓		
二、最近一期或前一期納稅證明文件影本（營業人銷售額與稅額申報書收據聯或繳款書收據聯。新設立且未屆第一期營業稅繳款期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之）	✓		
三、票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日前半年內出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等影本	✓		
四、投標廠商聲明書（正本）	✓		
五、廠商切結書（正本）	✓		
七、授權書(正本)			(負責人親自出席者免附) 負責人親自出席
八、企劃書一式7份（份數不足或未依格式製作，致影響評審被扣分者，自行負責）。	✓		
九、招標投標及契約文件(第2聯廠商報價聯)	✓		不列入審查
十、投標標價清單	✓		不列入審查

審查結果：合格 不合格

審查人：鄭文龍 楊世錫

審查日期：111年8月24日

列印日期:111-08-18


 經濟部商工登記公示資料查詢服務


Line



複製連結

公司基本資料

統一編號 55858674
 公司狀況 核准設立
 公司名稱 力衡室內裝修有限公司
 章程所訂外文公司名稱
 資本總額(元) 1,000,000
 代表人姓名 彭詠佐
 公司所在地 臺北市文山區景興路153巷51號
 登記機關 臺北市政府
 核准設立日期 107年02月07日
 最後核准變更日期

E601010 電器承裝業
 E801010 室內裝潢業
 E801060 室內裝修業 ✓
 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 ✓
 F113020 電器批發業
 F113030 精密儀器批發業
 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
 F118010 資訊軟體批發業
 F119010 電子材料批發業
 F213010 電器零售業
 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
 F213040 精密儀器零售業
 F216010 照相器材零售業
 F218010 資訊軟體零售業
 F219010 電子材料零售業
 F399040 無店面零售業
 F401010 國際貿易業
 F601010 智慧財產權業
 I102010 投資顧問業
 I301010 資訊軟體服務業
 I301020 資料處理服務業
 I401010 一般廣告服務業
 IZ12010 人力派遣業
 JE01010 租賃業
 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

所營事業資料



營業人銷售額與稅額申報書(401)

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號 55858674
 營業人名稱 力衡室內裝修有限公司
 稅籍編號 130108012


所屬年月份：111年05月06日

金額單位：新臺幣元

營業地址 臺北市文山區景興路153巷51號

負責人姓名 彭詠佐

項目	區分		應		稅		零稅率銷售額		代號	項	目	使用發票份數	稅	額
	銷	售	額	額	額	額	額	額						
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	0	17,461	0	1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	17,461			
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	349,238	6	0	7	0	0	0	7. 得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	75,189			
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口應附證明文件者)	0	0	0	8. 上期(月)累積留抵稅額	108	444,251			
免用發票	13	0	14	0	15	0	0	0	10. 小計(7+8)	110	519,440			
減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0	0	0	11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0			
合計	21 (1)	349,238	22 (2)	17,461	23 (3)	0	0	0	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	501,979			
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	349,238	27	17,461	29	0元	0元	0元	13. 得退稅限額合計	(3)x5%+(10)-113	0			
稅額	28	1,100,037	29	55,004	30	0	0	0	14. 本期(月)應退稅額(如12-13則為12-13)	114	0			
進貨及費用	32	403,621	33	20,185	34	0	0	0	15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	501,979			
固定資產	36	0	37	0	38	0	0	0	保稅區營業人控進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額	82.	0			
進貨及費用	38	0	39	0	40	0	0	0	收件編號： A5585867411106219F8					
固定資產	42	0	43	0	44	1,503,658	0	0	申報日期： 111年07月14日					
進貨及費用	46	0	47 (10)	0	48	1,503,658	0	0	申報次數： 001次					
固定資產	48	0	49	0	50	0	0	0	進銷項筆數： 73筆					
進貨及費用	52	0	53	0	54	0	0	0	法院拍賣進項筆數： 0筆					
固定資產	56	0	57	0	58	0	0	0	零稅率銷售額筆數： 0筆					
進貨及費用	60	0	61	0	62	0	0	0	營業人申報固定資產					
固定資產	64	0	65	0	66	0	0	0	退稅率計算筆數： 0筆					
進貨及費用	68	0	69	0	70	0	0	0	營業人購買舊車進					
固定資產	72	0	73	0	74	0	0	0	人小汽車及機車進					
進貨及費用	76	0	77	0	78	0	0	0	項憑證明細筆數					
固定資產	80	0	81	0	82	0	0	0	已納稅額					
進貨及費用	84	0	85	0	86	0	0	0	最後異動日期： 111年07月14日 12:25:26					
固定資產	88	0	89	0	90	0	0	0	製表日期： 111年07月14日					
進貨及費用	92	0	93	0	94	0	0	0	申辦情形 姓名 身分證統一編號 電話					
固定資產	96	0	97	0	98	0	0	0	自行申報 身分證統一編號 電話					
進貨及費用	100	0	101	0	102	0	0	0	委任申報 會計師事務所					
固定資產	104	0	105	0	106	0	0	0	育聯聯合會計師事務所					
進貨及費用	108	0	109	0	110	0	0	0	02-25164545					
固定資產	112	0	113	0	114	0	0	0	81台財稅登字第1					
進貨及費用	116	0	117	0	118	0	0	0	*號					
固定資產	120	0	121	0	122	0	0	0						



說明：一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性別轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報『營業稅一次性別轉訂價調整聲明書』並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

第一類票據信用資料查覆單

茲將下列戶號(帳號)票據信用資料查覆如下，請查照

查詢日：111年08月22日

戶名：力衡室內裝修有限公司

開戶行代號：000000000

帳號：000000000

查覆資料截止日：111年08月16日

戶號：0055858674

負責人戶號：K120605681

查覆結果

一、退票與清償註記總數資訊(未清償註記提供最近三年內之退票未辦理清償註記者；已清償註記提供最近六個月內已辦理退票清償註記者)

退票理由	已清償註記		未清償註記	
	張數	金額	張數	金額
1. 存款不足	0	0	0	0
2. 發票人簽章不符	0	0	0	0
3. 擅自指定金融業者為本票之擔當付款人	0	0	0	0
4. 本票提示期限經過前撤銷付款委託	0	0	0	0

二、拒絕往來資訊
無拒絕往來紀錄。

三、經通報終止為其本票擔當付款人資訊
未經通報終止為其本票擔當付款人。

四、開戶總數資訊
已在台灣地區全體金融業者開立支票存款戶共 001 戶。

五、其他重大資訊
無。



六、關係戶資訊
無。


說明：

- (1) 查覆單列印之戶號後有(*)註記者，係指該戶號經電腦驗算為不合邏輯之資料。
- (2) 查覆單列印之負責人戶號欄位空白者，係指該查詢申請單所填載之負責人，並非本所檔案中所建立該被查詢公司之負責人，如需所填載負責人票信資料者，請以負責人個人名義申請辦

理。但查詢者提供被查詢公司之負責人相關資料，並經查證正確更改本所檔案資料後，該欄位即列印查詢申請單所填載之負責人身分證統一編號。

- (3) 因建檔及註記作業時差，本查覆單「查覆結果」欄之資料，其中第一、六兩項資訊，除有關清償註記資訊提供至查詢日之前一營業日外，其餘提供至資料截止日，另肆項資訊提供至查詢日。
- (4) 不具法人人格之行號、團體，應以其負責人個人名義申請票據信用資料查詢。
- (5) 本查覆單「查覆結果」欄之資料，第六項關係戶資訊如有戶名及戶號時，其詳細票信資料請另向本所查詢。
- (6) 本查覆單不得為竄改、複製、發布或其他不當使用。
- (7) 本查覆單以由票據交換所或受理查詢金融機構出具，始可作為證明之文件。

資料來源：台灣票據交換所



投 標 廠 商 聲 明 書

本廠商參加法務部行政執行署招標採購行政執行官研究室家具設備採購案之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		V
二	本廠商有違反政府採購法(以下簡稱採購法)施行細則第33條之情形。		V
三	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		V
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		V
五	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		V
六	本廠商已有或將有採購法第59條第1項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。		V
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】		V
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。		V

九	<p>本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(依該認定標準第2條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。)</p> <p>(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)</p> <p>項目_____ 金額_____</p> <p>項目_____ 金額_____</p> <p style="text-align: center;">合計金額_____</p>	V	
十	<p>本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。(依採購法第98條及其施行細則第107條、108條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾100人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。)</p> <p>(答「是」者，請填目前總人數計_____人；其中屬於身心障礙人士計_____人，原住民計_____人。)</p>		V

十一	<p>本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站http://www.moeaic.gov.tw/】【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】</p>		V
十二	<p>本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】</p>		V

十三	<p>本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。</p> <p>(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」)</p> <p>項目_____無_____ 金額_____0_____</p> <p>項目_____無_____ 金額_____0_____</p> <p>合計金額_____0_____</p>		V
----	---	--	---

附註	<p>1. 第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。</p> <p>2. 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項規定者，依同法第 18 條第 1 項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>3. 第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。</p> <p>4. 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>5. 本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>6. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。</p> <p>7. 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第 18 條第 3 項處罰。</p>
	<p>投標廠商名稱：力衡室內裝修有限公司</p>
	<p>投標廠商章及負責人章：↓</p> <p>日期：111.8.23 ↓</p>




(111.5.2 版)

廠商切結書（投標時檢附）

本廠商：力衡室內裝修有限公司 參與法務部行政執行署辦理之「行政執行官研究室家具設備採購案」，對於廠商之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵守。

立書人

投標廠商名稱：力衡室內裝修有限公司



（蓋印）

負責人姓名：彭詠佐



（蓋印）

中 華 民 國 1 1 1 年 8 月 2 3 日

授 權 書

本廠商投標「行政執行官研究室家具設備採購案（案號：AEA111006）」，茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、說明、行使（比、議）減價格及協商事宜。

代理人姓名：蕭傾芝

身分證字號：F221244180

（外國人士請填寫護照號碼）

授權廠商名稱：力衡室內裝修有限公司 簽章（與投標文件相同之公司章）：

統一編號：55858674



廠商負責人姓名：彭詠佐

簽章（與投標文件相同之負責人章）：



中華民國 111 年 8 月 23 日

注意事項：

- 一、負責人親自出席者：無須出示本授權書，而應出示身分證明文件，並得簽名或蓋章（與投標文件相同之公司章及負責人章）。
- 二、授權代理人出席者：應填寫本授權書並請代理人出示身分證明文件，代理人得簽名或蓋章（與投標文件相同之公司章及負責人章）；外國廠商之本授權書應經公證或認證。

法務部行政執行署「行政執行官研究室家具設備採購案」 需求說明書

壹、設備規格：

一、洽談桌椅組

洽談桌：

1. 桌面：柚木色實木。
2. 桌腳：柚木色實木。
3. 需附桌面玻璃。
4. 尺寸 \geq 長 80*寬 80cm。

洽談椅：

1. 椅面：選用透氣皮質。
2. 泡棉：採用高密度泡棉。
3. 椅腳：採用實木。

二、沙發組：

1. 雙人座：須為歐式古典，符合裝修示意圖之風格，椅面為真皮或緹花布，椅腳為實木。
2. 單人座：須為歐式古典，符合裝修示意圖之風格，椅面為真皮或緹花布，椅腳為實木。

三、茶几組：

1. 大茶几：實木，尺寸 \geq 長 120*寬 60*高 40cm，需附桌面玻璃。
2. 小茶几：實木，尺寸 \geq 長 50*寬 50*高 50cm，需附桌面玻璃。

四、訂製大理石檯面收納櫃

1. 大理石檯面 2cm
2. 木心板桶身
3. 美耐板門板
4. 尺寸 \geq 寬 180*深 60*高 90cm。

五、訂製大理石檯面洗手台

1. 大理石檯面 2cm
2. 木心板桶身
3. 美耐板門板
4. 內含水龍頭、洗手槽
5. 尺寸 \geq 寬 180*深 60*高 90cm。

六、訂製書報櫃

1. 木心板桶身。
2. 美耐板書報架。
3. 尺寸 \geq 高 180*寬 120*深 40cm。

七、吊燈：

1. 材質：金屬鍛造。
2. 尺寸：配合室內空間，尺寸應 \geq 寬 90*高 56cm。
3. 燈泡為 LED

八、藝術掛畫：3 幅，須包含掛軌。

九、歐式復古掛鐘：1 座，符合歐式古典風格。

十、補充事項

1. 洽談桌椅組、大理石檯面收納櫃、大理石檯面洗手檯及書報櫃等請依照本研究室風格規劃，並提供家具擺設具示意圖(3D 模擬圖)、樣式及櫃體設計圖。
2. 安裝及架設位置有困難或疑慮者，得標廠商應於安裝前主動提出，不得於安裝後產生瑕疵致影響品質，延後交貨進度。
3. 投標廠送審之規格說明書請自行驗證，開標當日不得補件，若提供之資料不夠明細，以至本署無法正確審查時，視為規格不符。
4. 得標廠商應隨時清除本案所生之一切廢料及垃圾，並確保施作現場安全及整潔，其所需費用概由得標廠商負責。
5. 本案安裝及施作需配合本署時間進行安裝。


貳、採購標的及數量

項次	項 目	單位	數量
1	洽談桌組（每組含1桌4椅）	組	2
2	沙發椅雙人座	張	2
3	沙發椅單人座	張	2
4	大茶几	張	1
5	小茶几	張	2

6	大理石檯面收納櫃	組	1
7	大理石檯面洗手台	組	1
8	訂製書報櫃	組	1
9	吊燈	組	1
10	藝術掛畫(含掛軌)	幅	3
11	掛鐘	座	1

叁、保固

- 一、 履約標的自全部完成履約經驗收合格日起，由廠商保固 1 年。
- 二、 廠商進行維修時，須事先與本署協調時間。







法務部行政執行署

行政執行官研究室家具設備採購案（案號:AEA111006）

投標廠商評審須知

一、投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提企劃書由本機關成立評審小組，依招標文件規定辦理評審。

二、評審作業：

（一）投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為協商及評審之對象。

（二）廠商應到場簡報及答詢，未到場者，「簡報及答詢」項以”0”分計。

三、企劃書製作規定：

（一）附件內容應檢附相關文件資料如下：

1、廠商與本案相關工作實績等證明。

2、本案家具設備風格、空間規劃示意圖、樣品圖、材料規格說明。

（二）企劃書及附件之格式、裝訂方式依下列方式辦理：

1、企劃書一式7份，首頁須書寫案名、廠商名稱，並製作目錄。

2、企劃書應以中文橫書A4直式紙張電腦撰打（圖表可用A3格式並摺成A4尺寸），內容不含附件以不超過30頁為限，除封面及索引目錄不必加註頁碼外，餘（含圖表、附件等資料）一律於各頁下方中央位置，加註頁碼，並雙面列印左側裝訂成冊。

3、企劃書內容次序，請按評分表之評選項目次序排列。

四、評審作業

（一）評審前作業：

1、評審作業前，廠商之投標文件經審查符合本案招標文件規定之投標廠商，始得參與後續評審作業；評審時間訂於開標審標後於本署六樓大會議室進行。

2、廠商簡報之順序，依資格合格廠商之投標文件送達時間先後順序決定。

（二）投標廠商簡報及答詢。

（三）評審委員辦理評審。

（四）評審結果簽報本機關首長或其授權人員核定後，洽符合需求之廠商擇期辦理議價。

五、評審標準

評審項目	評審子項	配分
家具設備風格、材料規格及品質(60%)	(1)家具設備之搭配符合研究室空間規劃。	20
	(2)家具設備風格符合本署專業形象。	20
	(3)家具材料、規格及品質。	20
廠商信譽、相關案例實績及能力(10%)	投標截止日前3年內承攬之相關工作實績。	10
價格之完整性及合理性(20%)	本案費用採總包價法，投標廠商於企劃書中詳列完成本案全部履約項目所需服務費用各項單價及投標總價之概算。	20
簡報及答詢(10%)	簡報內容之完整性。	5
	答詢內容之詳實性。	5

廠商評審方式：

■總評分法

- (一) 由評審委員就廠商資料、評審項目逐項討論後，各評審委員依評審項目，填寫評分表之個別廠商各項目及子項評分，交由本機關作業人員計算個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達75分者不得列為協商及議價對象。若所有廠商平均總評分均未達75分時，則符合需要廠商從缺並廢標。
- (二) 平均總評分在75分以上之最高分廠商為第1名，如無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者為符合需要廠商。平均總評分在75分以上之第2名以後廠商，如無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為符合需要廠商。
- (三) 符合需要廠商為1家者，以議價方式辦理；符合需要廠商在2家以上者，以依序議價方式辦理。如有2家（含）以上符合需要廠商總評分相同者，其議價順序為：

■招標文件未訂明固定服務費用或費率者，以標價低者優先議價。該等廠商報價仍相同者，參考「最有利標評選辦法」第14條規定，由機關擇一為之，或於招標文件預先擇一：擇配分最高之評審項目之得分較高者優先議價。得分仍相同者，抽籤決定之。

- (四) 評審委員評審評分表及評審總表如附件。

六、簡報：

- (一) 廠商簡報前如唱名 3 次未到者，視同放棄簡報及答詢權利，且該廠商之「簡報及答詢」項目以零分計算。
- (二) 廠商參與簡報相關成員不得超過【2】人（含設備操作及協助人員等），簡報人員需為本案計畫主持人或廠商其他工作成員。
- (三) 簡報時間不得超過【15】分鐘，逾時將強制停止簡報，本機關工作人員於第【13】分鐘按鈴二短聲提示，第【15】分鐘按鈴一長聲結束簡報；本案採統問統答，評審委員全部提問完畢後，投標廠商綜合回答所有提問方式，時間以【15】分鐘為原則，本機關工作人員於第【13】分鐘按鈴二短聲提示，第【15】分鐘按鈴一長聲結束答覆，評審小組召集人得視需要延長之。
- (四) 投標廠商依招標文件規定進行簡報時，應以投標文件之內容為限，不得利用簡報更改投標文件內容，廠商另行提出變更或補充資料者，該資料不納入評審，且廠商簡報資料不得於現場發送。
- (五) 有關簡報所需之硬體設備部分，本機關僅提供投影螢幕，餘所需筆記型電腦等器材請自行備妥。
- (六) 廠商簡報及委員詢問事項，應與評審項目有關。
- (七) 各廠商簡報時其他廠商應退席，廠商簡報及答詢完畢後即應離席，本小組討論及決議時所有廠商一律退席。

七、 補充說明及規定：

- (一) 投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第 51 條及其施行細則第 60 條辦理。
- (二) 評審小組委員名單保密規定（擇一勾選）
 - 本案於主管機關指定之資訊網站公開評審委員名單（網址：<http://web.pcc.gov.tw>）。
- (三) 本機關保留本案於無法評定符合需要廠商時，得參考政府採購法第 56 條及第 57 條規定，就所有評審項目採行協商措施之權利。
- (四) 本評審須知及得標廠商之企劃書均為契約之一部分。
- (五) 投標廠商之企劃書及相關投標文件涉及著作權部分為廠商所有，但本機關擁有使用權及修改權。
- (六) 投標廠商應保證投標文件內之所有文件、設計、技術等均未違法使用第三者之智慧財產權與專利權。若有侵害第三者之智慧財產權與專利權時，投標廠商應負擔所有之賠償費用及一切法律責任，與本機關無涉。

- (七) 任何侵犯他人智慧財產權之情事概由投標廠商負一切法律責任，與本機關無涉。
- (八) 投標廠商對所列之工作實績與資料說明，應保證屬實，若於評審過程中經舉證與事實不符，且由本小組認定後，取消參與評審之資格；若於簽訂契約後，經舉證與事實不符，則依政府採購法第 50 條規定辦理。
- (九) 本須知未盡事宜部分，應依招標文件及政府採購法及其子法、其他相關法令規定辦理。

法 務 部 行 政 執 行 署
行政執行官研究室家具設備採購案(案號：AEA111006)
評審委員評審評分表 (適用於總評分法)

評審委員編號：_____

日期： 年 月 日

評審項目	評審子項			配分	廠商編號及得分			評審意見 (優點、缺點)
					甲	乙	丙	
投標標價	甲廠商		乙廠商			丙廠商		
家具設備風格、材料規格及品質(60%)	(1)家具設備之搭配符合研究室空間規劃。			20				
	(2)家具設備風格符合本署專業形象。			20				
	(3)家具材料、規格及品質。			20				
廠商信譽、相關案例實績及能力(10%)	投標截止日前 3 年內承攬之相關工作實績。			10				
價格之完整性及合理性(20%)	本案費用採總包價法，投標廠商於企劃書中詳列完成本案全部履約項目所需服務費用各項單價及投標總價之概算。			20				
簡報及答詢(10%)	簡報內容之完整性。			5				
	答詢內容之詳實性。			5				
得分合計				100				

備註：

1. 本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。
2. 評分後，若投標廠商之總平均得分未達 75 分者，不得作為最優勝廠商。
3. 經評予配分，未達 70 分者，請敘明原因：_____。

評審委員：_____ (簽章)

法務部行政執行署

評審委員評審總表（適用於總評分法）

採購案：行政執行官研究室家具設備採購案(案號：AEA111006)

日期： 年 月 日

廠商編號	甲	乙	丙
廠商名稱			
評審委員	得分加總	得分加總	得分加總
1			
2			
3			
4			
5			
廠商標價			
總評分			
平均總評分			
名次			
全部評 審委員	姓名		
	職業		
	出席或缺席		
其他記事	1. 評審委員是否先經逐項討論後，再予評分： 2. 不同委員評審結果有無明顯差異情形： 3. 評審委員評審結果有無差異情形： 4. 評審結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。		

出席評審委員簽名：1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____

法務部行政執行署「行政執行官研究室家具設備採購案」
參考最有利標精神投標須知 (110.07.30版)
(適用未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購)

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。

- 一、本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。
- 二、本標案名稱：**行政執行官研究室家具設備採購案(採購案號：AEA111006)**
- 三、採購標的為：財物。
- 四、本採購屬：逾公告金額十分之一未達公告金額之採購。
- 五、本採購預算金額：**新臺幣(下同)82萬元**。
- 六、上級機關名稱：法務部
- 七、依採購法第 75 條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關。
- 八、依採購法第 85 條之 1，受理廠商履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：臺北市 110 信義區松仁路 3 號 9 樓；電話：02-87897530；傳真：02-87897514。
- 九、本採購為：未分批辦理。
- 十、招標方式為：依採購法第 49 條規定公開取得書面報價或企劃書。
■ 本案業經機關首長或其授權人員核准，本次公告未能取得 3 家以上廠商之書面報價或企劃書時，將改採限制性招標方式辦理。
- 十一、本採購：不適用我國締結之條約或協定，外國廠商：
■ 不可參與投標。
廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、材料)，其不允許使用大陸地區產品之項目：無
- 十二、本採購：非以統包辦理招標。
- 十三、本採購：不允許廠商共同投標。
- 十四、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計。
- 十五、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：依採購法施行細則第 43 條第 3 項規定。(機關最後釋疑之次日起算至截止投標日或資格審查截止收件日之日數，不得少於原等標期之四分之一，其未滿 1 日者以 1 日計；前述日數有不足者，截止日至少應延後至補足不足之日數。)
- 十六、本採購依採購法第 33 條第 3 項：不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

- 十七、本採購依採購法第 35 條：不允許提出替代方案。
- 十八、投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
- 十九、廠商應遞送投標文件份數：企劃書 1 式 7 份，餘投標文件 1 式 1 份。
- 二十、投標文件使用文字：中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。
- 二十一、公開開標案件之開標時間：民國 111 年 8 月 24 日上午 10 時 0 分。
- 二十二、公開開標案件之開標地點：招標機關六樓大會議室(臺北市內湖區康寧路三段 51 號 6 樓)
- 二十三、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：以 2 人為限，請廠商於招標文件所定開標時間派員到指定之開標場所，以備依採購法第 51 條、第 53 條或第 57 條辦理時，提出說明、減價、比減價格、協商、更改原報價內容或重新報價，廠商未依通知期限辦理者，視同放棄。負責人或授權代表(授權代表須繳驗委託代理授權書)到場者，請攜帶個人身分證文件，以備查驗。
- 二十四、本採購開標採不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。
- 二十五、押標金金額：無。
- 二十六、無押標金之理由為：未達公告金額之財物採購。
- 二十七、履約保證金金額：無。
- 二十八、無履約保證金之理由為：未達公告金額之財物採購。
- 二十九、保固保證金金額：一定金額：2 萬元整。
- 三十、保固保證金有效期：自驗收合格日起保固 1 年，廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者，其有效期應較契約約定之保固期限長 90 日。
- 三十一、保固保證金繳納期限：廠商應於驗收合格付款前繳納保固保證金。
- 三十二、得標廠商應繳納之保固保證金：不得以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
- 三十三、各種保證金之繳納處所或金融機構帳號：招標機關秘書室出納(臺北市內湖區康寧路三段 51 號 7 樓)，或中央銀行國庫局，帳號：24231802127010，戶名：法務部行政執行署。
- 三十四、保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

- 三十五、本採購：訂底價，擇符合需要者後，議價前參考廠商之報價或估價單，於進行議價前定之。
- 三十六、決標原則：未達公告金額之採購參考最有利標精神擇符合需要者辦理議價（詳如評審及評分表）。
- 三十七、本採購採：非複數決標。
- 三十八、本採購：決標方式為：總價決標。
- 三十九、無法決標時是否得參考採購法第 56 條規定採行協商措施：是；採行協商措施得更改之項目：全部評審項目。
- 四十、本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容(請載明擴充之金額、數量或期間上限，招標公告亦應載明，並應將預估選購或擴充項目所需金額計入採購金額。未保留增購權利者免填)：無。
- 四十一、本採購適用採購法：無例外情形。
- 四十二、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下(如允許依法令免申請核發本項基本資格證明文件之廠商參與投標，一併載明該等廠商免繳驗之證明文件)：
- (一) 基本資格：凡合法設立營業，且未受停權處分並能提供本案標的之廠商均可參與投標。
 - (二) 應附具之證明文件：
 1. 廠商登記或設立之證明（影本）。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之（依據經濟部函，營利事業登記證自 98 年 4 月 13 日起停止使用，不再作為證明文件）。廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。
 2. 廠商納稅之證明（影本）。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或經主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳款期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復

表代之。

3. 廠商信用之證明（影本）。如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日上半年內所出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。（以網際網路下載之票據信用查覆資料不得作為證明文件之用）
4. 投標廠商聲明書正本。
5. 廠商切結書正本。
6. 招標投標及契約三用文件第2聯廠商報價聯。
7. 投標標價清單。
8. 委託代理授權書正本。（負責人親自出席者，免附）
9. 企劃書一式7份。

四十三、投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下：無。

四十四、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件者，依採購法第50條規定辦理。

不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席開標、評審、評選、決標等會議，如有由同一廠商之人員代表出席情形，依採購法第50條第1項第1款或第7款規定辦理。

投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定：高於公告之預算者。

機關辦理採購有下列情形之一者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形後處理：

一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

二、押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。

三、投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。

四、廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。

機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：

一、押標金未附或不符合規定。

二、投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。

- 三、資格、規格或價格文件未附或不符合規定。
- 四、標價高於公告之預算或公告之底價。
- 五、其他疑似刻意造成不合格標之情形。
- 四十五、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。
- 四十六、招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為：
 - 應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
- 四十七、投標廠商之標價條件：廠商應於履約期限內，將履約標的送達招標機關指定地點安裝、測試完成：臺北市內湖區康寧路三段 51 號 7 樓行政執行官研究室。
- 四十八、投標廠商標價幣別：新臺幣。
- 四十九、採購標的之維護修理(不需維護修理者免填)：無。
- 五十、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：
 - (一)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
 - (二)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
 - (三)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
 - (四)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
 - (五)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。前項第 1 款及第 2 款之情形，於無利益衝突或無不公平競爭之虞，經機關同意者(本項未勾選者，表示機關不同意)，得不適用於後續辦理之採購。上述無利益衝突或無不公平競爭之虞之情形，於第 1 款指前階段規劃或設計服務之成果一併於招標文件公開，且經機關認為參與前階段作業之廠商無競爭優勢者。
- 五十一、全份招標文件包括：(可複選；刊登於政府電子採購網之本案招標公告為招標文件之一部分，不另檢附)
 - (1)招標投標及契約文件。
 - (2)投標須知。
 - (3)投標標價清單。
 - (4)投標廠商聲明書。
 - (5)契約條款。
 - (6)需求說明書。
 - (7)廠商切結書。
 - (8)其他：投標廠商應備文件審查表、外標封封面、招標文件清單

五十二、投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或招標標的。廠商所提供之投標、契約及履約文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。

涉及未得標廠商投標文件著作財產權，機關如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權機關使用，或由機關給予報酬後，於彼此約定範圍內使用。

五十三、投標文件須於 **111 年 8 月 23 日 17 時 0 分**前，以郵遞、專人送達至下列收件地點：臺北市內湖區康寧路三段 51 號 9 樓秘書室收發。投標廠商應自行估計寄(送)達時間，標封逾時寄(送)達者為無效標。

五十四、電子領標廠商之投標封附上該標案之領標電子憑據書面明細，或於開標後依機關通知再行提出。

五十五、本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。

五十六、其他須知：

招標文件領取方式或處所：

(一)親自領標：自即日起上班時間內至臺北市內湖區康寧路 3 段 51 號 6 樓駐警衛室免費領取。

(二)郵遞領標：請自備並附貼足額郵票之大型回郵掛號信封，註明收件人姓名、地址、標案名稱及案號，並請註記「領取『**行政執行官研究室家具設備採購案**』招標文件」字樣，郵寄臺北市內湖區康寧路 3 段 51 號 9 樓秘書室免費索取。

(三)電子領標：請至行政院公共工程委員會「政府電子採購網」（網址：<http://web.pcc.gov.tw>）免費下載。

五十七、受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：

(一)中央採購稽核小組，電話：(02)87897548、傳真：(02)87897554、地址：臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓。

(二)法務部採購稽核小組，電話：(02)23705840、傳真：(02)23896249、地址：臺北市重慶南路 1 段 130 號。

(三)法務部調查局，檢舉電話：(02)29177777、傳真：(02)29188888、檢舉信箱：新店郵政 60000 號信箱。

(四)法務部調查局臺北市調查處，檢舉電話：(02)27328888、檢舉信箱：臺北市郵政 60000 號信箱。

(五)法務部行政執行署，檢舉電話：(02)26336319、廉政信箱：臺北

市郵政 159-12 號信箱。

五十八、法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：10099 國史館郵局第 153 號信箱；傳真檢舉專線：(02) 2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24 小時檢舉中心地址：10048 臺北市中正區博愛路 166 號。

公開取得報價單或企劃書 公告

公告日：111/08/17

機關資料	機關代碼	3.11.93
	機關名稱	法務部行政執行署
	單位名稱	法務部行政執行署
	機關地址	114 臺北市 內湖區 康寧路3段51號7樓
	聯絡人	鄭惠文
	聯絡電話	(02) 26336650 #267
	傳真號碼	(02) 26336929
	電子郵件信箱	s3216@mail.moj.gov.tw

採購資料	標案案號	AEA111006
	標案名稱	行政執行官研究室家具設備採購案
	標的分類	財物類 381 - 傢具
	財物採購性質	買受,定製
	採購金額	820,000元
	採購金額級距	未達公告金額
	辦理方式	自辦
	依據法條	採購法第49條
	本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
	本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
	預算金額	820,000元
	預算金額是否公開	是
	後續擴充	否
是否受機關補助	否	

招標資料	招標方式	公開取得報價單或企劃書
	決標方式	參考最有利標精神
	是否電子報價	否
	新增公告傳輸次數	01
	招標狀態	第一次公開取得
	機關自定公告日	111/08/17
	是否複數決標	否
	是否訂有底價	是
	價格是否納入評選	是

所占配分或權重是否為20%以上	是
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任 (CSR) 指標	否
是否屬特殊採購	否
是否已辦理公開閱覽	否
是否屬統包	否
是否屬共同供應契約採購	否
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
是否採行協商措施	是
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1	否
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否

領 投 開 標	是否提供電子領標	是	
		機關文件費(機關實收)	0元
		系統使用費 	20元
		文件代收費 	0元
	總計		20元
	是否提供現場領標： 是		
	招標文件領取地點	114臺北市內湖區康寧路3段51號6樓駐警衛室	
	招標文件售價及付款方式		0元
	投標須知下載		
	是否提供電子投標	否	
	截止投標	111/08/23 17:00	
	開標時間	111/08/24 10:00	
	開標地點	招標機關6樓大會議室 (臺北市內湖區康寧路3段51號)	
	是否須繳納押標金	否	
	投標文字	正體中文或英文	
	收受投標文件地點	114臺北市內湖區康寧路3段51號9樓秘書室收發	

其他	是否依據採購法第99條	否				
	是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場	否				
	履約地點	臺北市(非原住民地區)				
	履約期限	決標日次日起45日曆天內，將採購標的送達機關指定之處所定位並安裝測試完畢且符合契約規定。				
	是否刊登公報	是				
	是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組	否				
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是				
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本	財物類財物採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 是				
	廠商資格摘要	<p>廠商登記或設立之證明 投標廠商之基本資格須符合以下任一資格： 1.具公司登記 2.具商業登記</p> <p>廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 除上述外之其他資格 投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下： (一)基本資格：凡合法設立營業，且未受停權處分並能提供本案標的之廠商均可參與投標。 (二)應附具之證明文件： 1. 廠商登記或設立之證明(影本)。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之(依據經濟部函，營利事業登記證自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件)。廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。</p>				
	是否訂有與履約能力有關之基本資格	<p>是</p> <p>廠商應附具之基本資格證明文件或物品： 【須於招標文件載明者為限】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資格項目</th> <th>附加說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廠商信用之證明</td> <td>如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機</td> </tr> </tbody> </table>	資格項目	附加說明	廠商信用之證明	如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機
資格項目	附加說明					
廠商信用之證明	如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機					


	構或徵信機構出具之信用證明等
附加說明	<p>未達公告金額之採購，爭議屬政府採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議，始得提出申訴。</p> <p>(二) 應附具之證明文件：</p> <p>2. 廠商納稅之證明(影本)。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或經主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳款期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。</p> <p>3. 廠商信用之證明(影本)。如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。(以網際網路下載之票據信用查覆資料不得作為證明文件之用)</p> <p>4. 投標廠商聲明書正本。</p> <p>5. 廠商切結書正本。</p> <p>6. 招標投標及契約三用文件第2聯廠商報價聯。</p> <p>7. 投標標價清單。</p> <p>8. 委託代理授權書正本。(負責人親自出席者，免附)</p> <p>9. 企劃書一式7份。</p> <p>三、受理廠商檢舉之單位連絡電話、傳真及地址：法務部行政執行署，檢舉電話：(02)26336319、廉政信箱：臺北市郵政159-12號信箱。</p>
是否刊登英文公告	否
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位	<p>疑義、異議受理單位 法務部行政執行署</p> <hr/> <p>申訴受理單位 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514)</p> <hr/> <p>檢舉受理單位 法務部調查局-(地址：231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888) 法務部廉政署-(地址：100臺北市中正區博愛路166號;10099國史館郵局第153號信箱、傳真：02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554) 臺北市調查處-(地址：106臺北市大安區基隆路二段176號;臺北市郵政60000號信箱、電話：02-27328888) 部會署-法務部採購稽核小組-(地址：100台北市中正區重慶南路1段130號、電話：02-23705840、傳真：02-23896249)</p>
招標公告傳輸時間	111/08/16 17:19

註：◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者，請依政府採購法第41條向招標機關反映。



法務部行政執行署

「行政執行官研究室家具設備採購案」



目 錄

第一章 公司簡介及組織架構圖

1-1 公司基本資料…………… P. 2

1-2 公司組織架構圖…………… P. 3

第二章 規畫及設計

2-1 家具配置說明…………… P. 4

2-2 材料、規格說明…………… P. 5~P. 17

第三章 履約實績、家具案例

3-1 履約實績…………… P. 18~P. 22

3-2 家具案例…………… P. 23~P. 25

第四章 標價組成

4-1 單價明細表…………… P. 26


附件資料 - 履約實績契約文件…………… P. 27~P. 28

力衡室內裝修有限公司 從服務客戶、串接工廠到管理工班。針對不同的客戶需求，提供最佳的解決方案，服務以來秉持「品質、服務、創新」的經營理念。

全方位裝修工程 A full range of engineering

本公司對於室內裝修工程，從室內空間規劃、房屋修繕到商業空間設計、OA辦公設備、監視系統、會議教學系統、辦公傢俱…等，以「發揮美學與空間配置在設計上的突破貢獻」、「創造空間環境的無限可能」為發展方針。






公司組織架構圖



家具平面配置圖



- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 大理石檯面收納櫃 | 4 單人沙發x2 | 8 書報櫃 |
| 2 大理石檯面洗手枱 | 5 雙人沙發x2 | |
| 3 80x80cm 洽談桌 | 6 大茶几 | |
| 4 洽談椅 | 7 小茶几x2 | |

大理石檯面洗手台 尺寸材料說明

大理石檯面洗手台


大理石檯面厚2公分

木心板桶身

門板為美耐板

內含水龍頭、洗手槽

尺寸：寬180cm 深60cm 高95cm



大理石檯面收納櫃 尺寸材料說明

大理石檯面收納櫃

大理石檯面厚2公分

木心板桶身

門板為美耐板

尺寸：寬180cm 深60cm 高95cm






- 材質:大理石
- 顏色:黑白根
- 用途:地板. 壁面. 檯面
- 備註:商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差，實際顏色請以出貨商品為主。



- 材質:石紋美耐板
- 顏色:白黃
- 用途:壁面. 檯面
- 備註:商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差，實際顏色請以出貨商品為主。



訂製書報櫃

櫃體：木心板材質

書報架：美耐板材質

尺寸：高180*寬120*深40cm

洽談桌 尺寸材料說明



洽談桌



桌面：胡桃木色

桌體：胡桃木色

桌面附玻璃

尺寸：長80cm *寬80cm 高75cm

(尺寸以實品為主)





洽 談 椅

椅面：透氣皮質

泡棉：採用高密度泡棉

椅腳：骨架實木

尺寸：總高114CM* 寬度 56CM *深度58CM

(尺寸以實品為主)

規劃及設計

雙人沙發 尺寸材料說明



雙人沙發

—尺寸—

面寬172CM * 深90CM * 高110 CM

椅面：緹花布

椅腳：實木

沙發尺寸皆為人工丈量，正確尺寸請以實品為準

規劃及設計

單人沙發 尺寸材料說明



仿舊的布料搭配實木扶手
彷彿來到飄散稻穗的歐洲鄉村
金雕裝飾增添了幾許優雅
為古樸的質感捎上幾筆雅趣

單人沙發

椅面:緹花布

椅腳:實木

尺寸:寬75 CM* 深85 CM* 高110 CM

(尺寸以實品為主)



原木小茶几

材質：實木

—尺寸—

長75x寬75x高60 cm

(尺寸以實品為主)

附桌面玻璃

原木大茶几

材質：實木

—尺寸—

長135 x 寬75 x 高50 cm

(尺寸以實品為主)

附桌面玻璃





古典風玉石吊燈

101-80831

- 尺寸：寬90CM 高56CM (鍊長50CM)
- 光源：LED燈泡
- 材質：金屬鍛造
- 燈罩：人造石紋玉石 玻璃



歐式掛鐘

材質：金屬及木質


動力類型：電池

鏡面材質：玻璃

尺寸：總高59CM *總寬43.5CM *鏡面直徑24.5CM

(尺寸以實品為主)

重量：2kg






臺灣士林地方法院

『110-111年度打造國民法官法庭暨相關科室搬遷工程及設備採購案』



臺灣士林地方法院

『110-111年度打造國民法官法庭暨相關科室搬遷工程及設備採購案』



國立臺灣科技大學

『國際大樓IB1006財金所會議室裝修工程』




中和元隆雙星

『辦公室裝修工程和辦公家具採購』



板橋饗鮮肉餐廳

『餐廳內部裝修工程』









標價組成

單價明細表

標價金額： 新台幣 捌拾壹萬捌仟柒佰玖拾 元整

項次	名稱	單位	數量	單價	總計	備註
1	洽談桌	組	2	63000	126,000	內含4張洽談椅
2	訂製大理石檯面收納櫃	組	1	120750	120,750	含管線銜接
3	訂製大理石檯面洗手台	組	1	136500	136,500	含給排水接管處理及固定安裝
4	訂製半高壁櫃	組	1	116550	116,550	含管線銜接
5	吊燈	式	1	47250	47,250	含安裝組立
6	單人沙發	張	2	37800	75,600	含安裝組立
7	雙人沙發	張	2	47250	94,500	含安裝組立
8	大茶几	張	1	18900	18,900	含安裝組立
9	小茶几	張	2	12600	25,200	含安裝組立
11	抽象藝術掛畫(W60*H60 cm)	組	3	18480	55,440	含安裝組立
12	歐式復古掛鐘(W45*H45 cm)	台	1	2100	2,100	含安裝組立
				小計	818,790	

感謝指教

Thank you

附件資料-履約實績契約文件

臺灣士林地方法院 總表

110年12月24日

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱	110-111年度打造國民法官法庭暨相關科室搬遷工程	會計科目		
施工地點	臺北市士林區士東路190號	工程編號	TSDC-01-03	
項次	工作項目	金額(元)	備註	
壹	直接工程費(A)	13,600,535		
壹.一	裝修工程	6,022,747		
壹.二	電氣工程	761,000		
壹.三	給排水工程	106,000		
壹.四	空調工程	225,000		
壹.五	消防工程	106,750		
壹.六	設備費用	5,336,190		
壹.七	公證結婚禮堂+4F統計室	1,042,848		
	直接工程費小計一~五、七項	8,264,345		
貳	間接工程費(B)	725,073		
貳.一	包商工地管理費、利潤及工程雜項費用	495,861		
貳.二	品管作業費(含品管專任人員、行政處理費、文書作業費、送審費、竣工圖繪製、材料試驗費)	82,643		
貳.三	職業安全衛生管理費(A*1%)	82,643		
貳.四	環保清潔費(A*0.2%)	16,529		
貳.五	營造綜合保險(A*0.15%)	12,397		
貳.六	室裝申請完工證明及消防會審會勘、簽證、完工證明相關資料	35,000		
	間接工程費小計一~六項	725,073		
	直接與間接工程費合計(A+B)	8,989,418		
參	稅捐(C)5%	449,471		
肆	設備費用(D)	5,603,000		
肆.一	設備費用	5,336,190		
肆.二	稅捐5%	266,810		
	發包工程費(A+B+C+D)	15,041,889		



GROUND
ZERO


附件資料-履約實績契約文件

國立臺灣科技大學

工程結算驗收證明書

填寫日期：110年5月10日

發文字號：臺科大總字第1100005370號

契約編號	A-109-02-109053		廠商名稱	力衡室內裝修有限公司			
工程名稱	國際大樓 IB1006 財金所會議室裝修工程						
採購金額	<input checked="" type="checkbox"/> 未達公告金額 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額						
履約期限	110年3月11日	履約地點	臺北市大安區基隆路四段43號				
開工日期	110年1月23日	預定竣工日期	110年3月11日	不(免)計入工期天數	13(包含免計工期6天及展延工期7天)		
實際竣工日期	110年3月3日	開始驗收日期	110年3月29日	驗收完畢/驗收合格日期	110年3月29日		
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0		
逾期違約金	NT: 0元		其他違約金	NT: 0元			
契約金額	玖拾壹萬元整(NT: 910,000元)						
增減類別	次別	第一次		第二次		第三次	
		金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號
	增加金額	-	-	-	-	-	-
減少金額	-	-	-	-	-	-	
增減類別	次別	結算		結算後其他調整		合計	
		金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號		
增加金額	-	-	-	-	-		
減少金額	-	-	-	-	-		
驗收扣款	NT: 0元						
結算總價	玖拾壹萬元整(NT: 910,000元)						
有價廢料繳納總額	NT: 0元						
驗收意見	一、本案驗收合格。 二、未查驗及隱蔽部分施工品質及結算數量由施工廠商負責。						
承辦單位主管及人員簽章	本機關監驗人員簽章	上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號		主驗人員簽章			
  		(未達查核額者免)					

備註：

- 1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)，已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料作工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、本證明書作業及填報方式，詳如「工程結算驗收證明書」作業流程及填報說明。
- 4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

